

Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

1. Sopijaosapuolet

Tampereen kaupunki (jäljempänä: "Tampere")
Y-tunnus 0211675-2
PL 487
33101 Tampere


ja

Akaan kaupunki
Hämeenkyrön kunta
Ikaalisten kaupunki
Juupajoen kunta
Kangasalan kaupunki
Kihniön kunta
Kuhmoisten kunta
Lempäälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Nokian kaupunki
Oriveden kaupunki
Parkanon kaupunki
Pirkkalan kunta
Punkalaitumen kunta
Pälkäneen kunta
Ruoveden kunta
Sastamalan kaupunki
Urjalan kunta
Valkeakosken kaupunki
Vesilahden kunta
Virtain kaupunki
Ylöjärven kaupunki

Kukin erillisenä itsenäisenä sopijapuolena.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Pirkanmaan kuntajohtajat ovat sopineet kuntajohtajakokouksessa 08.04.2022
Pirkanmaan laajuisesta Ukraina-projektista ajalle 1.5.-31.12.2022.



Tällä sopimuksella sovitaan 1.5 – 31.12.2022 toteutettavasta Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta sopijapuolten kesken. Selvytyden vuoksi todettakoon, että Ukraina-Projekti on erillinen määräaikainen yhteistyöprojekti, eikä se siten ole päällekkäinen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella solmitun kuntien välisen yhteistyösopimuksen kanssa.

3. Projektin sisältö ja ohjaaminen

Projektin sisältö:

- Pirkanmaan laajuisen pakolaisten vastaanottokyvyyden kehittäminen
- Viranomaisyhteistyön ja verkostoyhteistyön tiivistäminen asettautumisen tuessa
- Pakolaisten palveluprosessien sujuvoittaminen
- Tiedonkulun parantaminen ja nopeampi reagointi muuttuviin tilanteisiin

Ohjausrakenne:


- Projektin ohjausrakenteena toimii työllisyyden ja työikäisten kotoutumisen edistämisen osalta kuntakokeilun operatiivinen johtoryhmä
- Muiden teemojen osalta ohjausrakenteena toimii kuntien yhdyshenkilöistä muodostettu verkosto

4. Projektin kustannusten jakautuminen kuntien kesken

Tampereen kaupunki vastaa 50 % projektipäällikön palkkakustannuksista sekä projektille palkattavien projektisuunnittelijoiden kustannuksesta lukuun ottamatta yhtä (1) projektisuunnittelijan palkkakustannusta. Lisäksi Tampereen kaupunki vastaa 50 % projektin muista kustannuksista (mm. tilat, viestintä, matkakulut).

Muiden Pirkanmaan kuntien kesken jaettava kustannus muodostuu 50 % projektipäällikön palkkakustannuksista ja yhden projektisuunnittelijan palkkakustannuksista sekä 50 % projektin muista kuluista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Edellä mainittu osuus projektin kustannuksista jaetaan muiden Pirkanmaan kuntien (ei Tampere) kesken asukasluvun suhteessa.

Projektissa kustannukset laskutetaan toteuman perustella, eli kunkin sopijapuolen tarkka maksuosuus vahvistuu projektin päättyessä.




Ukraina projektin budjetti					
	Koko projektin kesto/ kustannukset	Vuosikustannus	Tampere	%-osuudet	Muut kunnat
Ajankohta/kesto	15.-31.12.2022	12 kk			
kuukaudet	8	12			
Henkilöstökulut					
TRE/projektisuunnittelija 100%	32 667	49 000	32 667	100 %	
TRE/projektisuunnittelija 100%	32 667	49 000		100 %	32 667
TRE/Projektipäällikkö (100%)	36 667	55 000	18 333	50 %	18 333
Yhteensä	102 000	153 000	51 000		51 000
Toimitilakulut, vuokrat					
				50 %	
Rautatiekatu 5 krs 5% osuus	5 948	8 922,03	2 974	50 %	2 974
Yhteensä	5 948	8 922	2 974		2 974
Yleiskustannukset					
				50 %	
Yleiskustannukset (sis. 1% Yleiskustannukset, hallinto- ja HR-kustannukset)	13 323	19 984	6 661		6 661
Yhteensä	13 323	19 984	6 661		6 661
Ulkoiset palvelut (Ostopalvelut)					
				50 %	
Sivouskulut	561	841	280		280
Vartiointikulut	666	999	333		333
Yhteensä	1 227	1 227	613		613
Muut kulut					
				50 %	
makkakulut	7 000		3 500		3 500
viestintä, markkinointi, muu ostopalvelu	5 000		2 500		2 500
Yhteensä	12 000		6 000		6 000
Yhteensä	134 498	183 133	67 249		67 249

Budjetin mukaiset maksuosuudet Pirkanmaan kunnille (Huom! Maksuosuudet tarkentuvat toteuman mukaan ja laskutetaan toteuman perusteella):

Kuntien maksuosuudet 2022	Asukasluku 31.12.2021	%-osuus	Henkilöstökulut	Toimitilakulut, vuokrat	Yleiskustannukset	Ulkoiset palvelut (Ostopalvelut)	Yhteensä
Akaa	16 467	5,8 %	2 965	173	387	36	3 909
Hämeenkyrö	10 337	3,6 %	1 861	109	243	22	2 454
Ikaalinen	6 877	2,4 %	1 238	72	162	15	1 633
Juupajoki	1 786	0,6 %	322	19	42	4	424
Kangasala	32 622	11,5 %	5 874	343	767	71	7 745
Kihniö	1 808	0,6 %	326	19	43	4	429
Kuhoimoinen	2 158	0,8 %	389	23	51	5	512
Lempäälä	24 164	8,5 %	4 351	254	568	52	5 737
Mänttä-Vilppula	9 563	3,4 %	1 722	100	225	21	2 270
Nokia	34 884	12,3 %	6 281	366	820	76	8 282
Orivesi	8 978	3,2 %	1 616	94	211	19	2 132
Parkano	6 286	2,2 %	1 132	66	148	14	1 492
Pirkkala	20 206	7,1 %	3 638	212	475	44	4 797
Punkalaidun	2 721	1,0 %	490	29	64	6	646
Pälkäne	6 439	2,3 %	1 159	68	151	14	1 529
Ruovesi	4 155	1,5 %	748	44	98	9	986
Sastamala	23 998	8,5 %	4 321	252	564	52	5 697
Urajala	4 669	1,6 %	841	49	110	10	1 108
Valkeakoski	20 695	7,3 %	3 726	217	487	45	4 913
Vesilahti	4 444	1,6 %	800	47	105	10	1 055
Virrat	6 465	2,3 %	1 164	68	152	14	1 535
Ylöjärvi	33 533	11,8 %	6 038	352	789	73	7 961
Summa	283 255	1,00	51 000	2 974	6 661	613	67 249

5. Projektin kustannusten laskutus



Tampere laskuttaa sopijaosapuolten osuudet jaettavista kustannuksista toteuman mukaisesti arvonlisäverottomina projektin päätyttyä 15.2.2023.

6. Sopimuksen allekirjoittaminen ja voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoittaneiden osapuolten välillä sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus sitoo kuitenkin sopijapuolia projektin kustannusten jakamiseen koko projektin toteutusajalta eli 1.5.2022 - 31.12.2022.

Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa 31.12.2022 saakka.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen


Tästä Sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Ellei erimielisyyksiä pystytä sopimaan osapuolten välisin neuvotteluin kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun osapuoli on esittänyt kirjallisen neuvottelukutsun toiselle osapuolelle, ratkaistaan riita toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Tätä Sopimusta on tehty kaksikymmentäkolme (23) samasanaista kappaletta, yksi (1) kaikille osapuolille.

8. Allekirjoitukset

Tampereella _____.____.2022

Tampereen kaupunki



Akaan kaupunki


Hämeenkyrön kunta

Ikaalisten kaupunki

Juupajoen kunta

Kangasalan kaupunki

Kihniön kunta



Kuhmoisten kunta

Lempäälän kunta


Mänttä-Vilppulan kaupunki

Nokian kaupunki

Oriveden kaupunki

Parkanon kaupunki

Pirkkalan kunta



Punkalaitumen kunta

Pälkäneen kunta


Ruoveden kunta

Sastamalan kaupunki

Urjalan kunta

Valkeakosken kaupunki

Vesilahden kunta



Virtain kaupunki

Ylöjärven kaupunki

