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Rakennuttaja   Kihniön Kunta 

Työn kohteet  Kihniöntie 46 ja 48, joista kuvat kansilehdessä 

Työsuoritus  touko – heinäkuu 2026 

Maalaustyö Kihniön kunnalla pyytää urakkatarjoustanne ulkomaalaustöistä kesälle 

2026, jonka hankinnasta tarjouspyynnön laadinnan aikaan ei vielä ole 

”lainvoimaista” hankintapäätöstä. Tarjouspyyntö koskee 

kunnantoimiston sekä teknisentoimiston kiinteistöjen ulkomaalauksia 

kokonaisurakkana. Urakkatarjoukseen tulee sisältää vähintään seuraavat 

työsuoritukset; homepesun, mekaanisen maalinpoiston, huonojen 

ulkoverhouslautojen uusimine, pohjusteet, maalit, tarvikkeet, 

nostinkaluton, suojaukset, jätekustannukset sekä jälkisiivoukset. Osa 

ulkoverhouslaudoituksista on ”lahonnut” varsinkin seinärakenteiden 

alaosasta, joita tullaan pohjustustyön yhteydessä uusimaan. Urakkaan 

sisällytetään 20 m2 ulkoverhouslaudoituksen uusimista sekä sen lisäksi 

pyydetään yksikköhinta urakan ulkopuolisista mahdollisista lisätöistä. 

 

 Urakka sisältää maalipintojen homepesun, vanhan maalipinnoitteen 

mekaanisenpoiston irtoavan maalipinnanosalta sekä 

ulkoverhouslaudoituksen uusimista, jonka kokonaismäärä määrittyy 

pohjustustyön aikaan. Ulkoverhouslaudoitusta uusitaan / voidaan uusia 

”pätkinä” alaosan osalle niin, ettei uutta lautaa uusita koko 

ulkoseinänkorkuiselta, kun jatkosaumaa ei tehdä suorana 90o 

puskusaumana. Pohjustustyön yhteydessä kiinnitetään koholla olevat 

ulkoverhouksien osat ja koholla olevat naulat ”lyödään” pohjaan sekä 

tarvittaessa naulauskiinnitystä ulkoverhouksen osuudella lisätään. 

 Uusilaudoitus sekä vanhanosan laudoituksien pinnat, joista maalipinta on 

lähtenyt pois mekaanisen poiston yhteydessä kokonaisuudessaan 

suuremmalta-alalta kuin 0,5 dm2, käsitellään valtti pohjusteella.  

 Pohjamaalaus tehdään Teho primeriä käyttäen. 

 Pintamaalaus suoritetaan Pika-Teho, Ultra lassicilla tai vastaavalla 

tuotteella kahteen kertaan. Käytettävä ”maalinlaatu” sekä sävy on 

hyväksytettävä rakennuttajalla ennen niiden hankintoja. Osa ikkunoiden 

ulkopuolista on alumiinipintaisia, mutta suurin osa puupintaisia, joihin 

tehdään vain ulkopuolen maalaus ilman suurempaa pohjustustyötä. 

 Maalinsävy tulee olemaan hyvin lähellä nykyistä tai hieman vaaleampi, 

mutta ennen varsinaisen maalaustyön aloitusta valitaan maalisävy ja 

tehdään ulkoseinään koemaalaus alue.  
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Räystäät  Räystäs – ja räystäänaluslaudat sekä pieli ja peitelaudat maalataan 

valkoisiksi, kuten ne ovat nytkin.   

 

Sokkeli Sokkelit maaltaan näkyviltä osiltaan esimerkiksi Yki Sokkelimaalilla. 

        

 Jos maalinlevittämisessä käytetään ruiskua, niin ruiskutuksen jälkeen 

maalipinta kuitenkin hierotaan alustaansa kiinni siveltimellä.  

 

 Maalaustyössä sekä maalausolosuhteissa noudatetaan 

maalinvalmistajan ohjeita ja työsuojelussa noudatetaan rakennustyön 

turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 

mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittava 

asiakirja. 

 Valittu urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan on 

valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaan huolehdittava 

turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 

yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun 

järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan 

yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta, kaikki osapuolet huomioiden. 
  

Maalattavien rakennuksien ympärysmitat ovat noin 48 jm sekä 51 jm ja 

takaseinien laudoituksien korkeus räystäänalapuolelle noin 6,1 ja 6,3 m.  

 

 

Kirjasto Rakennuttaja pyytää lisäksi myös kirjaston ulkomaalauksesta urakkahintaa niin, 

että kirjaston maalaustyö voidaan yhdistää samaan urakkaan tai jättää pois, jos 

varattu määräraha ylittyy. Kirjaston ulkomaalaustyöstä pyydetään erillishinta. 

 

 Kirjasto kerrosala on 354 m2 ja ulkoseinien ympärysmitta noin 122 jm. sekä 

ulkoseinän ulkoseinänkorkeus noin 3,4 m.  

 

Julkisivu Kirjaston ulkoseinärakenne on seuraavan lainen: Pintakäsittely, rappaus, 

tiilimuuraus, lämmöneriste, tiilimuuraus sekä pintakäsittelyt. 

 Ennen pintakäsittelyä maalattaville maalauspinnoille suoritetaan pesu, 

jota tehostetaan käyttäen julkisivupesuun käytettävää pesuainetta, 

esimerkiksi homepoisto. Julkisivun rappauspintaa ei saa kohdistaa 

voimakasta painepesua vaan julkisivupesu suoritetaan ns. sumupesu / 

huuhtelu.  

 Julkisivupinnat maalataan esimerkiksi kahteen kertaan esimerkiksi 

Siloksan Facade, Kivisil tai vastaavaa maalilaatua käyttäen. 

Maalinvärisävy on mahdollisimman lähelle sama, kun nykyinen.   

 

 



             3 

 

 Julkisivun puu- ja metallipinnoilta poistetaan kaikki irtoava maalipinta 

mekaanisesti ja ”irronneet” julkisivulaudoituksenosat kiinnitetään 

uudelleen ja kohonneet naulaukset pohjustetaan.  

 

  Julkisivun puupinnat / räystäänaluslaudoitukset käsitellään kahteen 

kertaan Vinhalla, jonka värisävy on oltava hyvin lähelle nykyistä.  

  

 Ikkunapuitteet ulkoa maalataan esimerkiksi Unica Akvalla kahteen 

kertaan ja jos maalit ovat irronneet niin, että tarvitaan pohjustus / 

tartuntaa niin se tehdään Teho Praimerilla. 

 

 Metallipinnat, joita ovat mm. kaiderakenteet, ikkuna- ja ovipielien 

pellitykset, tippalistat, palotikkaat, räystäskourut sekä syöksytorvet.  

Metallipinnat, joista maalipinnoite on irronnut tai irtoaa puhdistuksessa 

yhteydessä kokonaan, käsitellään ensin esimerkiksi Rostex Super 

ruosteenestomaalilla. Pintakäsittely suoritetaan kahteen kertaa 

esimerkiksi Metallista 2-in-1 maalilla.  

 

Työsuoritus on tehtävä yhtäjaksoisesti sääolosuhteiden niin salliessa. 

Työt tulisi aloittaa tarjouksen hyväksynnän jälkeen mahdollisimman 

nopeasti, kuitenkin niin, että puupintaisten rakennuksien maalaustyöt 

olisivat valmiina heinäkuun loppuun mennessä ja kirjaston osuudelta 

elokuun 14 päivään mennessä.  

 

Maalit sävyt ja laatu hyväksytetään rakennuttajalla ennen maalien 

hankintaa.  

 

Maalausten aloitusajankohdasta sovitaan rakennuttajan kanssa erikseen 

ja työmaakielenä on suomi. 

 

Urakoitsijat voivat tutustua kohteisiin omatoimisesti.  

 

Tarjoustenavaus Rakennuttaja pitää tarjoustenavaustilaisuuden mahdollisimman 
pikaisesti jättöajan umpeuduttua. Tarjousten tekijät eivät saa olla 
mukana avaustilaisuudessa. Rakennuttaja ei ole vielä hyväksyttyä 
hankintapäätöstä, joten rakennuttajalla on oikeus hyljätä tarjous tai sen 
osa, ellei tarjous ole tarjouspyynnönmukainen tai urakkasumma ylittää 
varatun määrärahan.  

 
Tarjouksenvoimassaoloaika 
 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa yhden kuukauden tarjouksen 

jättöpäivästä. 
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Urakkasopimusasiakirjat Mahdollinen urakkasopimus laaditaan rakennusurakkasopimus- 
lomakkeelle RT 80260 ja urakassa noudatetaan “Rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. Urakkasopimukseen liitetään 
tämä tarjouspyyntökirje sekä selonottoneuvottelusta laadittava 
pöytäkirja. 
 
Tarvittavia lisätietoa antaa Tapio Kärkelä numerosta 0440737072 tai 

sähköpostilla tapiokarkela@gmail.com . Lisäkysymyksistä / niiden 

vastauksista ei erikseen ilmoiteta tarjoajille.  

 

Liitteet  Kirjastosta yleiskuva edestä sekä muista julkisivuista julkisivukuvat  

 

 

 

Virrat 06.05.2026 

Tapio Kärkelä 
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